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D. TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.1)
ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ
D.1.a Architektonické řešení
Architektonické řešení sleduje cíle stanovené investorem. Je to změna systému provozu šaten, drobné stavební úpravy – vybourání příček, úpravy podlah + pokládka podlah nových PVC, instalace nového, úsporného osvětlení, zakrytování rozvodu topení, vč. prací s tímto souvisejících.
D.1.b Výtvarné řešení
Nové vybavení šaten bude provedeno dodávkou nových šatních skříní pro 800 + 50 žáků, dispozice byla upravena s ohledem na umístění skříní do prostorů k tomu určených. Barevné řešení vychází ze standardů barevnosti SŠ Matějíčka.

Viz technická specifikace

D.1.c Materiálové řešení
Nové materiálové a barevné řešení se týká zakrytování potrubí topení pod stropem pomocí podvěšeného, plechového, perforovaného podhledu v bílé barvě, šatních skříněk na kovové konstrukci ( viz. Popis ). Šatní skříňky budou provedeny z LTD v odstínu světlý buk. Podlaha bude provedena nově – PVC v odstínu buk nebo podobný teplý dezén – bude upřesněno při realizaci.
D.1.d Dispoziční řešení
Dispozice šatny se změní, bude odstraněn obslužný pult – bezobslužný provoz. Prostor nových šaten se rozšíří o prostory současné elektrodílny vybouráním příček a o prostor za vstupem do objektu vybouráním příček. Celý prostor nových šaten  bude ro studenty přístupný z bočního vchodu přes docházkový systém ( v budoucnu turniket ) Elektro příprava pro turniket bude provedena v této etapě.
D.1.e Provozní řešení

Viz. též oddíl „Dispoziční řešení“. 

Provoz šaten střední školy bude řízen provozním řádem, zpracovaným provozovatelem. 
D.2
BEZBARiÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
Nový prostor šatny je navržen s ohledem na bezbariérový provoz. 
D.3
KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
D.3.a Bourací práce
VF prostorách stávajících šaten se vyklidí mobiliář a demontuje se pevně ukotvený nábytek a obklady stěn. Demontuje se nahrazované osvětlení, příp. další technika.

Vybourají se příčky dle specifikace – viz výkresová část. Začistí se plochy po bourání – omítka.

Vybourají se podlahové dílce, které jsou výškově usazeny jinak než okolní podlaha – příprava pro pokládku PVC podlahy.

Vybourá se umývadlo vč. obkladu, zaslepí  se  ( resp. odstraní ) vodovodní potrubí.

D.3.b Zemní práce

Nebudou prováděny zemní práce.
D.3.c Základové konstrukce

Nebudou prováděny nové základové konstrukce.
D.3.d Svislé konstrukce
V prostoru šatny bude provedeno zakrytování svislého potrubí topení – SDK konstrukce + revizní dvířka.
D.3.e Vodorovné konstrukce 
Nové nosné vodorovné konstrukce nebudou prováděny.
Pod stropem bude provedeno zakrytování potrubí topení podvěsnými, plechovými, perforovanými panely, které budou zavěšeny na táhlech od stropu.
Pod stropem bude provedeno umístění centrálního kabelového žlabu pro páteřní elektrorozvod, ze kterého budou napojena nová svítidla.
D.3.f Schodiště 

Do stávajících schodišť nebude zasahováno.
D.3.g Střechy
Do konstrukce střechy nebude zasahováno. 
D.3.h Konstrukce stropu
Do stropní konstrukce nebude zasahováno.
D.3.i Výplně otvorů 

Všechna dveřní křídla v prostorách šaten budou zachovaná původní
D.3.j Úprava povrchů vnitřních 
Stěny budou nově vymalovány na bílou barvu – není předmětem dodávky ( zajišťuje investor )

D.3.k Úprava povrchů vnějších 

Do vnějších povrchu nebude zasahováno.
D.3.l Podlahy 

Podlaha bude provedena pokládkou PVC podlahové krytiny
Skladby podlah

· Místní vyspravení podlahy RR betonem ( rychleschnoucí opravný beton ) – síla dle potřeby

· Sádrová stěrka – síla 6 – 8 mm dle nerovností

· PVC s vysokou zátěží tl. nášlapné vrstvy 2,5 mm celoplošně lepené na disperzní lepidlo, zátěž 42/41, reakce na oheň Cfl-s1, povrchová úprava.
D.3.m Podhledy 

Bude provedeno zakrytování rozvodů potrubí topení podvěsným, plechovým, děrovaným krytem.
Bude provedeno umístění centrálního kabelového žlabu pro páteřní elektrorozvod, ze kterého budou napojena nová svítidla.

D.3.n Zámečnické výrobky 

Viz. Také D.3.m - Podhledy
D.3.o Klempířské výrobky 

Nejsou navrženy nové klempířské výrobky.
D.3.p Tepelné izolace 

Nejsou navrženy nové tepelné izolace.
D.3.q Hydroizolace 
Nejsou navrženy nové hydroizolace.
D.3.r Akustické izolace 

Nejsou navrženy nové akustické izolace.
D.3.s Malby a nátěry
Všechny místnosti, ve kterých probíhali stavební práce vymalovat vnitřním malířským nátěrem 2× v celém rozsahu. Odstín dle výběru FF. Před nátěrem se provedou místní opravy původní omítky / malby a penetrace povrchu. 
D.3.t Elektro práce
Bude provedena demontáž stávajících osvětlovacích těles, montáž nových osvětlovacích těles.

Budou vysekány rýhy ve zdech (+ jejich začistění ), kde budou natežené  nové elektro rozvody. Budou osazeny nové elektro zásuvky 230V.

Budou osazeny elektro lišty pro vedení kabeláže.

Budou provedeny úpravy v elektro rozvodné skříni – jističe, atd…

Bude provedeno vyhledání a přepojení stávajících elektrorozvodů.

Bude provedeno přeložení stávajících elektrorozvodů

Bude provedeno zaškolení obsluhy

Bude provedena elektrorevize

D.3.u Ostatní práce
Bude ustaven a smontovám nový nábytek, tzn. Šatní skříňky.
D.4
TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY

D.4.a.1 Osvětlení

Pro osvětlení místností je navrženo sdružené osvětlení svítidly namontovanými na strop místnosti. Ovládání svítidel bude řízeno po okruzích nástěnnými vypínači, případně dálkovým přístupem.
Viz příloha – výkaz výměr - elektro.
D.4.a.2 Oslunění
V řešených prostorách je zajištěno denní osvětlení stávajícími bočními osvětlovacími otvory. Prostory nejsou určeny pro trvalý pobyt osob. V posuzovaných prostorách je vykonávaná zraková činnost - tř. IV.
D.4.a.3 Akustika – hluk, vibrace
Nejsou řešeny
D.4.b Požadavky na požární ochranu konstrukcí
-
Podlahové krytiny musí být z výrobků nejméně třídy reakce na oheň Dfl-s1 podle ČSN EN 13501-2+a1. 
-
Nábytek – šatní skříňky jsou zařazeny dle reakce na oheň do třídy D, tvorba kouře s2, dle normy EN 13501-1. Index šíření plamene po povrchu podle ČSN 73 0863 byl stanoven 

is = 29,2 mm/min
D.4.c Požadované jakosti navržených materiálů a jakosti provedení

Před zabudováním výrobků a systémů do „stavby“ ( prostorů šaten ) předloží dodavatel investorovi technický list předmětného výrobku nebo systémů ke schválení.

D.4.d Požadavky na výrobní dokumentaci

Před výrobou šatních skříněk bude předložena investorovi výrobní dokumentace ke schválení.
V Ostravě 05/2017
Ing. Adam Kašing 
